

COMUNE DI SUISIO
Provincia di Bergamo



BANDO RECAP – REGIONE LOMBARDIA

Efficientamento e riqualificazione energetica

“SEDE MUNICIPALE”

Via De Gasperi, 2 – 24040 SUISIO

Cup: E64J23000840002

PROGETTO ESECUTIVO

001.SUISIO.ARC.003

“Quadro tecnico economico”

I progettisti

Architetto Cristiano Esposito

Sede legale: Via Trento, 67 – 24042 Capriate San Gervasio (BG)

Sede operativa: Via C.A. Dalla Chiesa, 10/33 24048 Treviolo (BG)

PIVA 02448050167

tel. 335-64.41.154 - mail: cristiano69@yahoo.it

pec: cristiano.esposito@archiworldpec.it

Architetto Silvano Zanoli

Sede legale: Via dei Gigli, 26 – 24040 Verdellino (BG)

Sede operativa: Via C.A. Dalla Chiesa, 10/33 24048 Treviolo (BG)

PIVA 02707770166

tel. 338-69.45.423 - mail: studioarkideas@yahoo.it

pec: silvanozanoli@archiworldpec.it

Suisio, 20 dicembre 2024

COMUNE DI SUISIO

Provincia di Bergamo

EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE MUNICIPALE

Bando RECAP - Regione Lombardia "QUADRO TECNICO ECONOMICO"

DESCRIZIONE LAVORI	€
Lavori opere edili (compreso manodopera da ribassare)	668.989,56 €
Lavori impianti elettrici (compreso manodopera da ribassare)	152.227,88 €
Lavori impianti meccanici (compreso manodopera da ribassare)	171.402,37 €
Oneri sicurezza	114.687,47 €
1/5 d'obbligo D.Lgs. 36/2023 art. 120 c.9) - (al 5% sull'importo dei lavori di 1.107.307,28 €)	55.365,36 €
TOTALE OPERE A BASE DI APPALTO (A)	1.162.672,64 €
DESCRIZIONE SOMME A DISPOSIZIONE	€
Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione generale, direzione lavori, coordinamento della sicurezza. Comprensivi di spese al (20%)	130.540,58 €
oneri 4% spese tecniche	5.221,62 €
iva 22% spese tecniche	29.867,68 €
collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera	13.000,00 €
oneri 4% collaudo	520,00 €
iva 22% collaudo	2.974,40 €
Incentivi tecnici gruppo di lavoro RUP	18.602,76 €
Incentivi tecnici parte strumentale	4.650,69 €
iva al 10% sui lavori edili	66.898,66 €
iva al 10% sui lavori impianti elettrici	15.222,79 €
iva al 10% sui lavori impianti meccanici	17.140,24 €
iva al 10% sulla sicurezza	11.468,75 €
iva 1/5 d'obbligo (al 5% sull'importo dei lavori)	5.536,54 €
Pubblicità e spese CUC	6.000,00 €
Anac	660,00 €
Oneri e allacciamenti	3.000,00 €
Imprevisti ed arrotondamenti, eventuali, premi accelerazione, revisione prezzi (5%)	58.133,63 €
iva al 10% imprevisti	5.813,36 €
Validazione	12.889,52 €
oneri 4% validazione	515,58 €
iva al 22% validazione	2.949,12 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	411.606,22 €
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A)+(B)	1.574.278,87 €

Suisio, 20 dicembre 2024

Il progettista

Arch. Cristiano Esposito